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Zmluva o dielo €. 1/2020

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Obchodné meno:  Centrum socidlnych sluXieb — Lednické Rovne
Sidlo: Medianska 80
020 61 Lednické Rovne
Statutarny zastupca: Ing. Japka Te¥~vg_ riaditelka

Bankové spojenie: )

IBAN: LT S
1CO: 00630250

DIC: 2020616807

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych:Ing. Viliam Kraj¢ik
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno: HBH, a.s.

Sidlo: Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica
Adresa: Robotnicka 286, 017 01 PovaZsk4 Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Igor Strempek, generdlny riaditel
Bankové spojenie: ‘ -

IBAN: o )

ICO: 316179 13

DIC: 2020440015

IC DPH: SK2020440015

Reg. €. z Obchodného registra: oddiel Sa, vlozka &. 257/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Stofaniak, vyrobno-technicky
namestnik i

Tel.: 0915/845297

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhldseného objednavatefom podPa zdkona 343/2015 Z.z o verejnom

obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (

d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitePa zhotovit pre objednavatela dielo
»Pristavba a montdZ vytahu“ (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo v rozsahu podla projektovej dokumentacie
spracovanej Ing. Ingrid Blahovou, podmienok stavebného povolenia, polozkovitého
rozpoctu predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstarivania za podmienok



dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavateFovi
v zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie ,,PD — Pristavba
a montaz vytahu“ — spracovatel PD — Ing. Ingrid Blahov4, a podmienok stavebného
povolenia ¢.j. SU-590/2020-05-TSI-20 zo diia 24.4.2020

Clanok I11.

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je CSS Lednické Rovne, Medtianska 80, 02061 Lednické Rovne

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podPa &lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konetna a je moZné ju menif len v pripade
zavaznych nepredvidateInych okolnosti v stlade s prislushymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.c Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 [Pristavba a montaz 120 887,12 24 177,42 145 064,54
vytahu
Spolu 120 887,12 24 177,42 145 064,54

4.2 Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet,
ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel' na zaklade podrobného
oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahffiavietky nevyhnutné prace a dodavky,
doklady, odborné posudky, vyjadrenia potrebné ku kolaudécii diela, sluzby v zmysle
legislativy platnej na tizemi SR, ako aj d’alsie stvisiace prace potrebné pri realizacii
diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, prace stvisiace so splnenim
podmienok stanovenych v stavebnom povoleni, vritane nakladania, odvozu a
likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela naklady na zriadenie,
prevadzkovanie, straZenie, odstranenie a vydistenie zariadenia staveniska, pomocnych
konStrukcii (paZenia, ldvky a pod.), dopravné ndklady na stavenisku i mimo, cla,
poplatky za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpedenie
bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach,
rozkopavkové povolenie, vybavenie a prendjom za zdber verejneho priestranstva,
vytyCenie inZinierskych sieti, doddvky a osadenia docasného dopravného znadenia
odvozu stavebnych odpadov, ako aj niklady na vodné, sto¢né, elektrickd energiu, ako
aj poZiadaviek z predloZenych vyjadreni dotknutych organov a pod.




Clanok V.
Cas plnenia

5.1  Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v &l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatelovi v termine 5 mesiacov od nadobudnutia G€innosti zmluvného vztahu.

52  Zhotovitel sa =zavizuje poskytmit plnenie predmetu Zmluvy v &asovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit” neoddelitelni sifast Zmluvy ako Priloha ¢.2.
Nedodranie harmonogramu bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.

52  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je vomeSkani po dobu, po ktord
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéstupcami oboch zmluvnych
stran.

53  Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora mé vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Clinok VI
Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka

Za zhotovitela: stavbyveduci Miroslav Tichy 0915/821029

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednévatel odovzda zhotovitePovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukéZe objednévatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknuti pri realizacii predmetu zmluvy po cela
dobu jej uginnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo vyske
cenového navrhu zhotovitel’a, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu
poistni udalost. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednévatel odovzda zhotovitelovi si€asne so staveniskom:

- dokumenticiu stavby v 1 vyhotoveni,



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych orgénov,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s6b, ktoré mézu nastat’ podas vykonavania
prac alebo ako ich dbsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy spdésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodédvatel'ov podas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za udelom plnenia
zaviazkov pri odstratiovani vad a opravach podas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zavézuje uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel'a, vzhl'adom na skutofnost, Ze price budi prebiehat pocas plnej
prevadzky zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat’ vSetky
opatrenia v zaujme zachovania bezpe¢nosti 0s6b v predmetnom zariadeni a zamedzit’
ich vstup a pohyb do priestorov staveniska.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidicia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi poas vystavby vSetky néklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeit vytyCenie inZinierskych sieti,
prendjom zabratia verejného priestranstva, rozkopavkové povolenie, projekt prenosného
dopravného znaCenia, umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v stvislosti
s priebehom préc v sulade s predpismi o pozemnych komunikaciach

Zhotovitel' je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znaSat’ vSetky ndklady na
Cistenie prilahlej komunijkécie, chodnika ako aj spoloénych priestorov, ako aj naklady
spojené s ich opravou a uvedenim do pévodného stavu

7.10 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky

skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.11 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.12 Stavebny dennik sa musi nachédzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom

objednavatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.13 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten

den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moéZe do stavebného dennika vykonavat® potrebné zaznamy iba
objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumenticie alebo prislu$né
organy S$titnej spravy.



7.14 Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zauvjat’ svoje
stanovisko.

7.15 Povereny zastupca objedndvatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.16 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objedndvatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatoCnej kontroly aznaSat’ nédklady stym spojené. V pripade, ak sa objednivatel
nedostavil na kontrolu, na ktorG bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel' pokracovat
v realizacii diela, avSak aZ potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto &asti
diela, ktoru zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.. Ak wUGast’ na kontrole
objednavatelovi znemozZni prekazka, ktori nemohol odstranit’, mézZe bez zbytoéného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.17 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na G€ast’ pri vykondvani skasok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho UCasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych sktiSkach.

7.18 Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.19 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov. a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, poas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. opozZiadavkich na bezpeCnostné zdravotné oznaenie pri prici a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy,
normy, vyhlaSky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &ast’ prac
mdze byt vykondvani za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpeGit
aoznaCit' stavbu tak, aby nedoSlo k tirazu, najmi navstevnikov a zamestnancov
objednavatela.

7.20 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prisluSnym S$titnym organom a vznik
takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objednavatelovi za u&elom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.21 Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.22 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zaruéens
poZadovanid mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe&nost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe€nost’ pri uZivani stavby.

7.23 Zhotovitel' zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.



7.24 Objednavatel’ pocas realizacie diela md pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.25 Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu pisomne upozomi objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto d6vodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.26 NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach amateridloch, potrebnych na

zhotovenie diela, znaSa zhotovitel aZ do &asu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.27 Zhotovitel je povinny z(gastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel'. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitelovi ich presny termin.

7.28 Zhotovitel zodpoved4 za bezpednost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Einnosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' poru$enim tejto povinnosti zhotovitefa vznikne 3Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
$kody znasa zhotovitel.

7.29 Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspe$né
vykonanie vSetkych skuiSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.30 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najméi zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytmi), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich
oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu préc, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspoii suhlasnym zapisom
projektanta a objednavatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznadit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.32 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podrl'a skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

- pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
prekladom do slovenského jazyka,certifikaty pouZitych materialov

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skaskach pouZitych materialov,



- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
- zapisnice o individualnom a komplexnom vyski$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
- osvedgenie o vykonani tiradnej skusky vyhradeného technického zariadenia
- energeticky certifikat

- fotodokumentéciu na pamét'ovom médiu.

7.33 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavazok zhotovitela splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonan¢ho diela,

jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky

technologického zariadenia stavby.

7.34 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material

8.1

82

8.3

8.4

8.5

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia dicla.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy vyluCne prostrednictvom
subdodavatefov uvedenych v prilohe & 3 — Zoznam subdodévatelov (dalej len
,,Zoznam subdodavatel'ov®).

Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi akikolvek zmenu v osobe
subdodavatela uvedeni v Zozname subdodavatefov, ato tak, Ze objednavatela
pisomne poZiada o zmenu v osobe subdodévatel'a, pri¢om:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

822 v ziadosti uvedi¢ percentudlny podiel subdoddvky vo vztahu k predmetu
zmluvy, ktorA ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana
objednavatelovi,

8.2.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodévatel'a vykonana,
ktory nesmie byt krat$i ako 30 dni odo diia dorudenia tejto Ziadosti objednavatelovi,

8.2.4 k Ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodédvatel'ov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitel'om.

Osoba, ktord sa ma stat’ subdodéavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodévatel'ov podpisaného zo strany objednéavatel’a.

Ak subdodavatel’ v stilade so zdkonom &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov mé povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost sa vztahuje po celu dobu trvania tejto
zmluvy

V pripade poruenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla tohto &lénku, ma objednévatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodévatela, ktory je snim
v obchodnom, sudnom alebo inom spore.



Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorudenych faktir. Poskytovatel je opravneny
vystavit’ Ciastkové faktury v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a véas, a to na zaklade
pokynu objednavatela a vo vyske objednavatelom urdenej. Poskytovatel je opravneny
vystavit' kone¢nu faktiru aj bez pokynu objednéavatel'a najneskér do 30 dni po tiplnom
splneni predmetu zmluvy, tj. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov zhotovitel'a stavby objednévatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne
a v€as. Prilohou kaZdej faktiry bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace,
overeny zodpovednym zamestnancom objednavatela.

9.2 Splatnost faktiry je 30 dni odo diia jej dorutenia objednavatelovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktiry je objednévatel’ opravneny takito fakturu vratit' poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti zaCne plynatt odo diia dorudenia opravenej faktiry
objedndvatelovi. Za defl splatnosti sa povaZuje defi odpisania dl¥nej sumy z uétu
objednévatel’a v prospech Gétu poskytovatela.

9.3Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona &. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje a
objednéavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

9.4Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objednévatelovi Zabezpeku na vykonanie prac ana
splnenie zmluvnych zévizkov (d'alej len zdbezpeka). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny
dorucit’ objedndvatelovi najneskoér do 14 dni od Wuginnosti tejto zmluvy o dielo;
v opaénom pripade ma objedndvatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
nahradu Skody. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z
vad diela, niroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu $kody, ndklady vzniknuté v
désledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd zhotovitelom riadne a v&as
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova z4ruka musi byt
platnd a vymahatel'na po celi dobu vykonania diela, t.j. aZz pokym zhotovitel' riadne
avlas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto dokondené dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zdruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zikonnika
v platnom zneni, musi byt vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatel'a ako neodvolatelnd a bezpodmienednd bankova zaruka splatnd na prvé
pisomné poZiadanie, podla ktorej prislu§na renomovand slovensk4 banka alebo pobo&ka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednévatel’a na
zéklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel' poruSuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavidzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujticej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy, alebo na tiéet objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom téte v banke v prospech objednavatela a to poéas celej
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doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’.

9.5Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zceny diela bez DPH je garantnd zadbezpeka.
Zhotovitel pred odovzdanim diela objednavatel’'ovi zabezpedi plnenie svojich povinnosti
v zarutnej dobe zloZenim zodpovedajlicej sumy do notarskej Uschovy, alebo na udet
objednavatel'a €i inym spésobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, napr.
bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova ziruka musi byt
platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.

Clinok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve
predpokladanym tGéelom.

10.2 ZhotoviteI' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednéavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednivatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti aGdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objedn4vatel' je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zéruéné vady odstrafiovat’.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstrénit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel' opravneny zabezpelit' odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clénok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel mé prdvo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi
omeskania.V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z doévodov na
strane zhotovitel'a ma objednéavatel’ ndrok na zmluvnua pokutu vo vyske 10% ceny diela.

11.2 V pripade, Ze je objednavatel v omeSkani s dhradou faktiry, zhotovitel’ ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskor$ich
predpisov.



11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIIL tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kaZdé poruSenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

11.4 Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstupenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na ur¢itli ast’ zmluvnych prac a dodavok.
12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru€ené pisomne.

12.4 Objednévatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za €o sa povazuji najmi tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZe objednavatel'ovi,
Ze m4 uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokradovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom.

- poruSenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajlicej sa subdodévatelov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIII.
Naihrada Skody, priavne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli.Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v d6sledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel’a si dodavky a price alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dal§ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.
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13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrzZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zékazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ v§etky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatel'a z&vazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpetnosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moZe objednavatel’ odstapit’
od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3Sej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel' nie je opravneny postipit pohPadavky zo zmluvy v zmysle § 524 anasl.
zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obgiansky zakonnik*) bez predchédzajuceho suhlasu TSK. Pravny ukon, ktorym buda
postipené pohladavky zhotovitela v rozpore sdohodou TSK podla predchidzajucej
vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Stthlas TSK je zéroveni
platny len za podmienky, Ze bol na takyto ikon udeleny predchadzajici pisomny sthlas
predsedu TSK.*

Clanok XIV.
Spoloé¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 V8etky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho stdneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednévatel’a.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi sprdvami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
atechnickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych stlad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednévatel’, ani uchadzadi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych
poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitel'om
diela.



14.8 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vézne
uréito a zrozumitel'ne.

Stgastou tejto Zmluvy je
- priloha &.1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer,
- priloha¢.2 Harmonogram/ Casovy plan vystavby diela
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov

- priloha &. 4 projektova dokumentacia

V Lednickych Rovniach, dfia 75.08.2020 V Lednickych Rovniach , diia 25.08.2020
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